
شركة البترول الوطنية الكويتية
إعلان تنويه

CA/CPC/0954 :عن تمديد موعد أقفال المناقصة رقم
PROCUREMENT, CONSTRUCTION, TESTING, AND COMMISSIONING FOR POWER SUPPLY
MODIFICATION TO ELECTRICAL HEAT TRACING SYSTEM IN RM-35 SUBSTATION AT MAA

REFINERY
الحاقا الى الإعلان الصادر في الجريدة الرسمية )الكويت اليوم( العدد رقم )1780( الصفحة رقم )176،177( بتاريخ 1/ 3/2026 بخصوص

الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بانه تم تأجيل موعد الأقفال لهذه المناقصة الى يوم الخميس الموافق 25/6/2026 .
- لذا أقتضى التنويه.


